

平成30年度発注予定工事

|      |            |
|------|------------|
| 公表年月 | 平成30年10月1日 |
| 所属名  | 千葉県住宅供給公社  |

| No. | 入札方式 | 工事の名称                        | 工事の場所         | 種別   | 工事期間 | 工事の概要               | 入札時期<br>(契約締結時期) |
|-----|------|------------------------------|---------------|------|------|---------------------|------------------|
| 1   | 指名   | 平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（10月募集分） | —             | 管    | 50日  | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 10月上旬            |
| 2   | 指名   | 菊間第四県営住宅給水塔塗装工事              | 市原市菊間2082     | 塗装   | 90日  | 給水塔塗装               | 10月中旬            |
| 3   | 一般   | 平成30年度県営住宅住戸用火災報知設備更新工事（その3） | —             | 消防   | 140日 | 県営住宅への住宅用火災警報器の更新工事 | 10月下旬            |
| 4   | 指名   | 野田山崎第二県営住宅ブロック塀撤去及びフェンス設置工事  | 野田市山崎2651-4   | とび土工 | 100日 | 既存ブロック塀の撤去及びフェンス設置  | 11月中旬            |
| 5   | 指名   | 初富県営住宅ブロック塀撤去及びフェンス設置工事      | 鎌ヶ谷市東初富2-3    | とび土工 | 100日 | 既存ブロック塀の撤去及びフェンス設置  | 11月中旬            |
| 6   | 一般   | 実籾ほか22県営住宅遊具補修工事             | 習志野市東習志野2-4ほか | 造園   | 100日 | 23団地                | 11月下旬            |
| 7   | 一般   | 県営住宅避難梯子取替工事                 | —             | 消防   | 80日  | 50台                 | 12月下旬            |
| 8   | 指名   | 平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（1月募集分）  | —             | 管    | 50日  | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 12月下旬            |