

平成31年度発注予定工事

公表年月	平成31年4月1日
所属名	千葉県住宅供給公社

No.	入札方式	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名	南流山現地案内所整地工事	流山市流山2525	とび 土工	40日	建物解体後の整地工事	4月上旬
2	指名	平成31年度県営住宅浴槽・風呂釜 設置工事（4月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	4月下旬
3	指名	南本町県営住宅外部鉄部塗装工事	船橋市南本町16ほ か	塗装	120日	玄関ドア他 278戸	7月中旬
4	指名	平成31年度県営住宅浴槽・風呂釜 設置工事（7月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	7月中旬
5	指名	八街氷川県営住宅外部鉄部塗装工事	八街市八街ほ43-1	塗装	90日	玄関ドア他 82戸	8月中旬
6	指名	長浦県営住宅給水塔塗装工事	袖ヶ浦市長浦駅前 6-2	塗装	90日	給水塔塗装	9月中旬
7	指名	平成31年度県営住宅浴槽・風呂釜 設置工事（10月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	10月上旬
8	指名	千城台北県営住宅外部鉄部塗装工事	千葉市若葉区千城 台北2-19	塗装	100日	玄関ドア他 200戸	10月中旬
9	指名	野田中野台ほか1 県営住宅 ブロック塀改修工事	野田市中野台254- 1ほか	土木	100日	ブロック塀解体、フェンス設置	11月中旬
10	一般	各県営住宅遊具補修工事		造園	100日	50団地	11月中旬
11	指名	平成31年度県営住宅浴槽・風呂釜 設置工事（1月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	12月下旬
12	一般	各県営住宅避難梯子取替え工事		消防	90日	60台	12月下旬