

令和3年度発注予定工事

| | |
|-------|-----------|
| 公表年月日 | 令和3年4月1日 |
| 所属名 | 千葉県住宅供給公社 |

| No. | 入札方式 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期 (契約締結時期) |
|-----|------|-----------------------------|---------------|----|------|---------------------|------------------|
| 1 | 指名 | 令和3年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（4月募集分） | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 4月下旬 |
| 2 | 指名 | 令和3年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（7月募集分） | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 7月中旬 |
| 3 | 指名 | 高浜第三県営住宅外部鉄部塗装工事 | 千葉市美浜区高浜 1-15 | 塗装 | 120日 | 玄関ドア他 240戸 | 7月中旬 |
| 4 | 指名 | 辰巳台東県営住宅外部鉄部塗装工事 | 市原市辰巳台東 2-9 | 塗装 | 100日 | 玄関ドア他 170戸 | 9月中旬 |
| 5 | 指名 | 佐倉石川県営住宅給水塔塗装工事 | 佐倉市石川 572-2 | 塗装 | 90日 | 給水塔塗装 | 9月中旬 |
| 6 | 指名 | 令和3年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（10月募集分） | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 10月上旬 |
| 7 | 一般 | 池花トップマート 外壁改修他工事 | 四街道市池花 1-25-1 | 塗装 | 90日 | 外壁・屋根・外部鉄骨階段の塗装工事 | 10月下旬 |
| 8 | 指名 | 北子安県営住宅外部鉄部塗装工事 | 君津市北子安 1-16 | 塗装 | 100日 | 玄関ドア他 176戸 | 11月中旬 |
| 9 | 指名 | 浦安辰巳県営住宅外部鉄部塗装工事 | 浦安市猫実 1-7-18 | 塗装 | 90日 | 玄関ドア他 44戸 | 11月中旬 |
| 10 | 一般 | 各県営住宅遊具補修工事 | | 造園 | 100日 | 50団地 | 11月中旬 |
| 11 | 一般 | パティオス9番街 鉄部塗装工事 | 千葉市美浜区打瀬 1-9 | 塗装 | 60日 | 共用部における鉄部塗装工事 | 11月下旬 |
| 12 | 指名 | 令和3年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（1月募集分） | — | 管 | 50日 | 県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事 | 12月下旬 |
| 13 | 一般 | 各県営住宅避難梯子取替え工事 | | 消防 | 90日 | 60台 | 12月下旬 |