

## 平成30年度発注予定工事

公表年月	平成30年7月1日
所属名	千葉県住宅供給公社

No.	入札方式	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名	平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（7月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	7月中旬
2	一般	平成30年度県営住宅住戸用火災報知設備更新工事（その2）	—	消防	140日	県営住宅への住宅用火災警報器の更新工事	7月下旬
3	指名	大久保県営住宅外部鉄部塗装工事	習志野市泉町2-3	塗装	120日	玄関ドア他 224戸	9月中旬
4	指名	千城台北県営住宅室内給水管改修工事	千葉市若葉区千城台北2-19	管	130日	室内給水管改修 200戸	9月中旬
5	指名	生実県営住宅外部鉄部塗装工事	千葉市緑区おゆみ野1-25-2	塗装	120日	玄関ドア他 200戸	9月中旬
6	一般	平成30年度県営住宅住戸用火災報知設備更新工事（その3）	—	消防	140日	県営住宅への住宅用火災警報器の更新工事	10月下旬
7	指名	平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（10月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	10月上旬
8	指名	菊間第四県営住宅給水塔塗装工事	市原市菊間2082	塗装	90日	給水塔塗装	10月中旬
9	一般	各県営住宅遊具補修工事	—	造園	100日	55団地	11月中旬
10	指名	平成30年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（1月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	12月下旬
11	一般	各県営住宅空家室内修繕工事	—	建築	120日	15戸	12月下旬
12	一般	各県営住宅避難梯子取替え工事	—	消防	90日	50台	12月下旬